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2. Descricao da necessidade

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE

MANUTENCAO PREVENTIVA (CONSERVAGAO E ASSISTENCIA TECNICA) E CORRETIVA
DO ELEVADOR INSTALADO NO MUSEU DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE

MACAE.

3. Area requisitante

Area Regquisitante i o Responsivel
Diretoria Geral Gabriel de Miranda Peganha

4. Descricio dos Requisitos da Contratacao

4.1. DESCRICAO DO OBJETO:

ITEM

% ITEN DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

MANUTENCAO PREVENTIVA (CONSERVACAO
i E ASSISTENCIA TECNICA) E CORRETIVA DO
% ELEVADOR MONTELERE SERIE N°14497,
; 1 |CAPACIDADE DE 225KG, 3 PESSOAS E 2 MES 12
PARADAS, INSTALADO NO MUSEU DO
LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE
MACAE.

4.2-A contratagio dos servicos objeto deste certame deve atender a requisitos especificos que
garantam a manutengdo preventiva (conservacio e assisténcia técnica) e corretiva do elevador
instalado no museu do legislativo da CAmara Municipal de Macaé. Esta contratagao visa também
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[, o bom funcionamento ¢ utilizacdo do aparelho, proporcionando seguranca e conforto para %}’
| usuarios, bem como preservando a vida util do aparelho e seus equipamentos. Alér '2;
requisitos previamente mencionados, sao estabelecidos os seguintes critérios: A3
o

4.2.1-Natureza Continuada: Considerando a importancia estratégica dos servigos viCIphY.
manutencdo preventiva e corretiva, a contratagdo possui natureza continuada. Portanto, ¢
essencial que o contrato possa ser prorrogado para além da vigéncia comum de dozc meses
prevista na Lei n® 14.133/2021, garantindo assim a estabilidade ¢ a continuidade na prestagio

dos servigos.

I’l
4.2.2-Qualificaciio da Licitante: A licitante a ser contratada deve ser uma pessoa juridica que g
u explore o ramo de atividade compativel com o objeto licitado. Além disso, é necessario que L
| atenda as condicdes exigidas no certame, apresentando comprovagao de aptidao para prestagdao '
s dos servicos em caracteristicas, quantidades ¢ prazos compativeis com o objeto da licitagao.

4.2.3-Responsabilidade Legal: A Contratada sera integralmente responsavel por qualquer

& prejuizo que possa ser causado ao Contratanie em fungio do descumprimento de dispositivos

! legais relativos aos servigos rclacionados no certame. Isso inclui o cumprimento de normas
trabalhistas, fiscais, ambientais ¢ quaisquer outras legislagdes pertinentes a presta¢do dos
Servigos.

4.2.4-Canal de Comunicaciio: A Contratada devera indicar um responsavel para o contato com
o Contratante, estando disponivel a qualquer momento para fornecer informacdes, documentos ¢
esclarecimentos necessarios sobre a execugdo do Contrato. Além disso, devera manter
atualizados ¢ em plena vigéncia tanto a documentagido como os dados cadastrais junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

5. Levantamento de Mercado

5.1-A base utilizada para avaliagdo foram os contratos anteriores desta casa legislativa. Buscamos
contratagdes similares no Painel de Pregos do Governo Federal, através do sitio compras.gov.br.

)

5.2-Inicialmente encontramos duas possiveis solugdes para o objeto: PRO{)CESSO
Ne SGR/7¢

5.2.1-Solugéo 1-Acrescentar o elevador instalado na Sede da CMM. Fis 2 2

k.
ASSINATURA |

Vantagens: Evitar o fracionamento do objeto da contratagio.

Desvantagens: Ja possui contrato em vigéncia, teria que ser feito uma rescisdo contratual.

5.2.2-Solug¢do 2-Manter somente o elevador do Museu
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Desvantagens: Fracionamento do objeto da contratagao. Fis

5.3-Considerando as vantagens e desvantagens apresentadas, considerando tam
orcamentario implicito, chegamos ao consenso da escolha pela solugdo 2-Manter sonNge ©
clevador do Museu. Visto que o modelo de contratagdo ja esta adequado a grande maioria
contratacdes disponibilizadas pelo portal. Em busca de alternativas para o referido servigo, ndo ha outra
opcio para comparativo.

5 4-Bascados nas informacdes encontradas fizemos pequenos ajustes nas descri¢des minuciosas ¢
inserimos os dispositivos necessarios para adequagdo a nova Lei de Licitacoes 14.133/2021.

6. Descricdo da solugdo como um todo

6.1-DESCRICAO DO OBJETO:

ITEM

ITEN DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE

MANUTENCAO PREVENTIVA
(CONSERVACAD E ASSISTENCIA TECNICA)
E CORRETIVA DO ELEVADOR MONTELERE
1 ISERIE N°14497, CAPACIDADE DE 225KG, 3| MES 12
PESSOAS E 2 PARADAS, INSTALADO NO
MUSEU DO LEGISLATIVO DA CAMARA
MUNICIPAL DE MACAE.

6.2-Os servigos, objeto deste certame, serfio executados no Museu da Camara Municipal de Macac,
localizado no Palacio Claudio Moacyr de Azevedo, Avenida Rui Barbosa, 197, Centro, Macaé. RJ, CEP
27910-361.

6.3-Faz parte do escopo de objeto o fornecimento de todos 0s insumos necessarios a realizacao
dos servicos de manutengdo preventiva mensal (conservagao e assisténcia técnica) e corretiva.

6.4-0Os servicos contratados, que compreendem a manutencio corretiva e preventiva mensal.
deverdo ser executados no periodo compreendide entre 9h (nove horas) e 17h (dezessete horas),
de segunda-feira a sexta-feira, excete nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro ¢ do
Municipio de Maca¢, devendo ser previamente agendados.
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realizada concomitantemente com as manutengdes corretivas.

6.4.2-A manutengio corretiva seré realizada em até 01 (uma) horas apés a solicitagdo da C
Municipal de Macaé, para a climina¢io de defeitos por ventura ocorridos nos equipama
podendo haver prorrogagdo deste prazo, mediante justificativa técnica, onde os reparos deve
ser realizados, sempre que possivel, no local de instalagao.

6.4.3 Assisténcia técnica emergencial devera atender aos chamados da Cémara Municipal de
Macaé em casos de emergéncia, isto €, casos em que houver usudrio(s) preso(s) na cabine ou em
qualquer uma de suas partes, ou ainda, para qualquer acidente que venha a ocorrer no
equipamento.

6.4.4-A Contratada fornecera um relatério técnico para o controle da CMM a cada chamado,
onde constardo os horarios de inicio ¢ término do atendimento, com a identificagdo dos
equipamentos que apresentarem defeitos ¢ as demais anotagdes pertinentes.

6.5-Os servicos devem obedecer ao seguinte plano de manuteng@o preventiva mensal:
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\
| ASSINATURA |
!

LJTEM LOCAL SUBITEM |ATIVIDADE
] 1.1 PAINEL DE CHAMADA/OPERACAO
1 1.2 INTERFONE/INTERCOMUNICADOR
| | 1.3 ILUMINACAO, SUBTETO E VENTILADOR
i 1 CABINE 1.4 PORTAS, CORREDICAS E REGUA DE SEGURANCA
‘ 1.5 INDICADOR DE POSICAO (ANDAR)
a . 1.6 OPERADOR DE PORTAS
k | 17 BOTOEIRAS E SINALIZACAO
21 PORTAS E SOLEIRAS (CAB/PAV)
2 PAVIMENTO |2.2 NIVELAMENTO (CAB/PAV)
23 BOTOEIRAS E SINALIZACAO
~ 3.1 PAINEL DE CONTROLE/COMANDO
CASA DE = . X
3 e 3.2 MAQUINA E CABOS DE TRACAO
3.3 REGULADOR DE SOBREVELOCIDADE E MECANISMO
41 POLIA DE DESVIO
| _—n 4.2 CABOS DE r:A_;\NOBRA E FIACOES
| CORRIDA 4.3 ILUMINACAO
DESLOCAMENTO G B e
45 PORTAS DE PAVIMENTO i
4.6 CONTRAPESO |
| 5.1 LIMITES SUPERIORES E INFERIORES
! 5.2 ILUMINACAQ DO POCO E ESCADA DE EMERGENCIA
5.3 CABINE SUPERIOR
CORREDICA SUPERIOR, SUSPENSAO DE CABOS DE
5.4 TRACAQ
i 5 POCO CORREDICAS INFERIORES E MECANISMO DO FREIO
5&; 55 DE SEGURANCA DA CABINE
' POLIA TENSORA DO CABC DE FREIO DE
; 5.6 SOBREVELOCIDADE
5.7 DESLIZE DO CONTRAPESO
5.8 BOTOEIRA DE EMERGENCIA
6.5.1 CABINE

a) Painel de chamada/operacdo; verificar os parafusos de fixagdo e setas de diregio (se ascendem
¢ ou estio quebradas, cte); o funcionamento das botoeiras de chamada (trancando ao ser
acionada ou se acende o iluminado, etc), o funcionamento dos botdes abre-porta, fecha-porta e
alarme.

b) Interfone/intercomunicador: verificar o funcionamento, comunicagéo da cabine com a sala de
controle,

¢) lluminacao, subteto ¢ ventilador: verificar ¢ funcionamerito das lampadas, ventiladores ¢
bateria para fonte de luz de emergéncia; as fixagdes em geral: ¢ realizar limpeza do subteto se
necessario.
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. . ASSINATURA . " ]
d) Portas, corredigas e régua de segurangal actbnamento, fixa¢do e alinhamento das
nortas da cabine; a folga excessiva das corredicas sobre a seleira; o funcionamento, fixe o

ajuste mecanico e limpeza da régua de seguranca.

60R!,,q &

8)
5
l
O
¥,

¢) Indicador de posi¢do (andar): verificar o funcionamento e fixagdo. :
%
f) Operador de portas: verificar as condigdes (tensao ¢ desgaste) das correntes, correias ou

de traciio; o desgaste dos roletes, folga e fixacdo; o funcionamento dos limites switch; a limpe2

¢ lubrificagio do conjunto operador.

g) Botoeiras ¢ sinalizagao: verificar o funcionamento das botoeiras e dos indicadores (lampadas,
segmentos incompletos. etc).

6.5.2. PAVIMENTO

a) Portas ¢ soleiras (CAB/PAV): verificar a fixacdo ¢ realizar limpeza da soleira; os puxadores,
folga nos trincos eletromecanicos ¢ micro swiich.

b) Nivelamento (CAB/PAV): verificar 0 nivelamento do elevador na subida e¢ na descida com o
pavimento; e a existéncia de ruido.

¢) Botoeiras e sinalizagdo: verificar o funcionamento das botoeiras e dos indicadores (lampadas,
segmentos incorapletos, etc).

6.5.3 CASA DE MAQUINA

a) Painel de controle/comando: verificar as condigbes dos fusiveis e seus engates: a conexao,
aquecimento anormal e oxidagdio: os contatos de relés, contator e fixagdo dos mesmos; ¢
reapertar bornes em geral,

b) Maquina ¢ cabos de tragdo: verificar o nivel de 6leo da caixa redutora e vazamento: o ruido na
caixa redutora, buchas, coroa, eixo sem fim e acoplamento; a existéncia de limalhas de ferro ¢
desgaste na polia de tragdo; a existéncia de arame rompido no cabo de tragdo de acordo com as
normas técnicas; o funcionamento do motor e esconder; a existéncia de desgaste nos canais da
polia de tragdo; a polia deslocadora, eixo de sustentagdo ¢ mancais; o funcionamento, desgaste ¢
ajuste, se necessario, do freio estaciondrio; ¢ realizar limpeza em geral.

¢) Regulador de sobrevelocidade e mecanismo: verificar o desgaste da polia: a existéncia de
ruido; o funcionamento das pecas moveis; as condigdes dos contatos limite switch; ¢ as
condigdes do cabo de ago.

6.5.4 CAIXA DE CORRIDA/DESLOCAMENTG

a) Polia de desvio: verificar a fixagdo, lubrificacdo, ruidos, desgaste dos canais, eixos e
rolamentos.
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b) Cabos de manobra ¢ fiagdes; veriticar as condigdes da fiagdo elétrica e cabo de manobra na
caixa de corrida; a descida ¢ subida do cabo de manobra; ¢ os ruidos, obstrugio ¢ posicdo do
mesmo.

lampadas queimadas.

d) Estruturas: verificar as dreas corroidas; as condigdes de pintura; ¢ a limpeza,

¢) Portas de pavimento: verificar a fixagae do dispositivo de arraste, mola e roletes; os ¢
pesos de acionamento e tensionamento; o reaperto de fixa¢do e brago acionador; ¢ limpa
lubrificar o conjunto.

f) Contrapeso: verificar a fixacdo dos pesos, empenamento das estruturas; a condigdo das
! corredicas de nylon superior ¢ inferior; a fixagdo dos cabos de ago (castanhas, porcas, contra

porcas. cuspilhas e grampo *“u"): o nivel de éleo do reservatério lubrificador de trilho; ¢ a
fixagdo dos trilhos guia.

6.5.5 POCO

a) Limites superiores e inferiores: verificar o funcionamento, condi¢do dos contatos elétricos e
fixacdes; o funcionamento da botoeira de emergéncia do fundo do pogo.

b) Huminag¢do do pogo ¢ escada de emergéncia: verificar o funcionamento das lampadas; a
fixacdo e acesso da escada de emergéncia a sala de maquinas; e limpar se necessario.

¢) Cabine superior: verificar os contatos do limite switch do algapdo; o funcionamento da
botoeira de emergéncia; o nivel de 6lec do lubrificador de triltho; o funcionamento da rampa
eletromecanica; o funcionamento da caixa de operagdo manual/automético.

d) Corrediga superior, suspensao de cabos de tragdio: verificar o estado das corredigas, desgaste
i dos nylons ¢ folga excessiva entre as guias; a limpeza e fixa¢do das graxeiras; o tensionamento
dos cabos de aco, fixagdo das castanhas, porcas e contra porcas e grampo "u"; ¢ a existéncia de
i ruidos.

¢) Corredigas inferiores e mecanismo do freic de seguranga da cabine: verificar: as condig¢des
das corredigas, desgaste dos nylons ¢ folgas excessivas; limpar, lubrificar ou ajustar, se
% necessario, 0 mecanismo do freio de seguranga; e limpar ¢ lubrificar.

f) Polia tensora do cabo de freio de scbrevelocidade: verificar a fixa¢do junto a guia (tritho),
alinhamento da polia, do brago ¢ do suporte; o funcionamento do limite switch; a distancia do
peso em relagao ao piso do pog¢o (maior que 150 mim); ¢ limpar ¢ lubrificar o eixo.

g) Deslize do contrapeso: verificar a distancia da mola para-choque a parte inferior da estrutura
do contrapeso (150 a 500mm}; ¢ a limpeza do fundo do pogo.

h) Botocira de emergéncia: verificar o estado de conservagio e fixagdo; ¢ as condi¢des
Operacionais.

[ PROCESSO
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pl 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

enviado pelo setor requisitante. O quantitativo é o mesmo descrito nos requisitos da contratagio, descrito
no item 04 deste Estudo Técnico Preliminar.

[ PROCESSO

Ne L/}

Fis

ITEM

| ASSINATURA IR

Fd M
ITEM DESCRIC}AO UNIDADE | QUANTIDADE
MANUTENQAO PREVENTIVA

(CONSERVACAC E ASSISTENCIA TECNICA)
E CORRETIVA DO ELEVADOR MONTELERE
1 |SERIE N°14497, CAPACIDADE DE 225KG, 3| MES 12
PESSOAS E 2 PARADAS, INSTALADO NO
: MUSEU DO LEGISLATIVO DA CAMARA
' MUNICIPAL DE MACAE.

8. Estimativa do Valor da Contratagdeo
Valor (R$): 12.670,00

8.1-O valor do item foi estimado através do Painel de Pregos do governo federal, no sitio comprasnet,
conforme relatdrio no anexo 1.

CRONOGRAMA
i ITENS PARA

MES | pacamenTo| VALOR

10 1 1.139,66

20 1 | 1.139,66

30 1 | 1.139,66

| 42 1 | 1.139,86
‘1 50 1 | 1.139,66
69 1 | 1.139,66

7 1 | 1.139,86

0 1 | 1.139,66

g9 1 1.139,66

100 1 | 1.139,65

110 i | 1.139,68)
12¢ | 1 | 1.139,661
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nde da Solugao

tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Sendo assim, a presente contratacdo devc

parcelada, visto que o servigo ocorrera mensalmente, conforme ja apresentado neste Estudo cLéenico

Preliminar.

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

PROCESSO
Ne S6¥/7¢
Fis _20

10.1-Esta casa Legislativa ja possui o contrato [1/2021 que se encontra vigente até ()1/!1
nformamos que a contratagio nao conflita diretamente ao objeto do contrato mencion

JWJ

ado, pois

como ¢ 0 mesmo objeto, mas com caracteristicas distintas, os mesmos podem ser agrupados para
uma economia de escala, ficando a cargo da Dirctoria de Licitagdes ¢ Contratos junto a
Administracio avaliar a necessidade da rescisdo antecipada ou substitui¢do ao fim do contrato.

10.2-Como a detalhamento do item do objeto deste ETP, com suas caracteristicas, fabricante, m

cdelo. sdo

totalmente distintos do detalhamento do item do objeto do contrato n°11/2021, conforme informado nos

itens anteriores, esta Comisséio julga que n@o hd contratagdes correlatas tendo em vista se tratar
independente, incluindo todos os iNSUMOS ¢ equIipamMentos NECcessarios.

11. Alinhamento entre a Coniraiacdo e o Planejamento

11.1-Os servigos apresentados neste ETP constam no PCA (Plano de Contratagdes Anual) 202
sob o 1D 297. Inserido através do DFD 048/2025, sob a dota¢do orgamentaria:

Elemento de Despesa - 3.3.90.39.00.00.00

Programa de trabalho - 01.031.0037.2.202.000

12. Modelo de Execucao do Objeto

12.1 - Modelo de execugio do Cbjeto

de servigo

5-930552,

12.1.1 - Inicio da execugdo do objeto: apos assinatura da ordem de inicio expedida pela Camara

Municipal de Macac.

12.1.2 - Cronograma de realizaciio dos seirvicos:
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CRONOGRAMA DE SERVICOS
DE ACORDO COM O PLANO
DE MANUTENCAQ MENSAL

MES ITEM

[PROCESSO |

P

18

22

Ne _S6[/)¢

3¢

Fis _24

49

)

62

_ASSINATURA |
70 v

8¢

go

10°
112

[ P ) P PN e e e el e

122

12.1.3 - E de responsabilidade da contratada todo o material necessdrio, insumos ¢ mao de obra para a
exceugdo dos servigos.

12.2 - Local e Horario da Prestagiio dos Servicos

12.2.1 - Os servicos serdo prestados no seguiite enderego: Avenida Rui Barbosa, 197, Centro,
Macaé, RJ. CEP 27910-361.

12.2.2 - Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Dias Uteis de 09h as 17h.

12.2.3 - A Contratada devera disponibilizar canais de contato para abertura de chamados
através de e-mail, whats App ou similar.

12.3 - Rotinas a Serem Cumpridas

12.3.1 — Conforme descritos no item 6 deste ETP.

13. Da Garantia
13.1-Considerando se tratar de servigo de reievéncia para os trabalhos legislativos e que a sua

interrupgdo traria impactos significativos aos mesmos, identificamos a necessidade da garantia
no valor de 5% do valor inicial do contrato conforme art. 98 da Lei Federal 14.133/21.

10 de 16




UASG 930552 Estude Técnico Preliminar 17/2025

14. Cronograma de Dispéndios

CRONOGRAMA DE DISPENDIOS j
MES ITENS PARA VALOR
PAGAMENTO
12 1 1.139,66
2 1 1.139,66 7
39 1 1.135,66
42 1 1.138,66
2 1 1.139,66
62 1 1.139,66
72 1 1.138,66
82 1 1.139,66
92 1 1,139,66
10¢ 1 1.139,66
11¢ 1 1.139,66
120 1 1.139,86

=
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|_ASSINTURA |

VA

Indicador

N® 01 Assisténcia Técnica

Item

Descricio

i Finalidade Garantir o pleno funcionamento dos servigos
Meta a cumprir Reparar ou substituir equipamentos defeitucsos em até 01 hora
Instrumento de medicdo Tempo de solugio em Horas
Forma de acompanhamente | Abertura de chamado por canal de atendimento e

acompanhamento presencial,

Periodicidade Mensal
Mecanismo de Calculo A cada chamado seri verificado o tempo de resposta ¢ solu¢io.
Inicio de Vigéncia Apos assinatura da ordem de inicio.

. Faixas de ajuste no D& 00 2t¢ 01 hora - 100% do valor Mensal

E| pagamento

4 De 01 até 02 horas — 98% do valor Mensal

De 02 até¢ (3 horas - 95% do valor Mensal

Aciima de 03 horas — 90% do valor Mernisal

Sang¢des Reincidénela até 24 horas — Multa de 10%
Reincidéncia acima de 24 horas — Muita de 30% e rescisdo
conuanual,
Observacoes Todas as penalidades sdo cumulativas, porém com limite de

1

30% conforme Axt. 156, §3 da Lei 14.133/21.
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16. Do Recebimento do Objeto do Contrato

16.1-Seguindo o disposto no art. 140 da Lei Federal 14.133, os praz0s para 0
recebimento do objeto serao:

16.1.1-Aceite Provisorio - se dara apds cada chamado executado pela contratada e
conferida pelos fiscais da Camara Municipal de Macae.

16.1.2-Aceite Definitivo - se dara mensalmente referente a todos os servigos realizados
no més pela contratada, com vistoria realizada junto aos fiscais da Camara Municipal
de Macaé.

17. Beneficios a serein alcancados com a contratagao

17.1-Os beneficios a serem aicangados por esta contratagdo sera a manutengac
preventiva (conservagdo e assisténcia técnica) e corretiva do elevador instalado no
; museu do iegislativo da Camara Municipai de Macaé, visando o bom funcionamento e
jw‘ utilizacdo do aparelho, proporcionando seguranca e conforto para seus usuarios, bem
' como preservando a vida uti! do aparelho € seus equipamentos.

17.2-Além do mais, é dever do Poder Piblico prover condigées de atender
necessidades especificas das Pessoas com Deficiéncia nos aspecios da vida social -
neste caso especifico, nas suas participacées palitico-sociais, educacionais e culturais
de interacdo junto ac Parlamento, viabilizando uma maior interacdo para com O0s
detentores de necessidades especificas, de modo a ampliar cada vez mais 0 acessc
desta Casa Legislativa para ¢ cidadao macaense, promovendoc ¢ amplo e irrestrito
acesso de Pessoas com Deficiéncia.

17.3-Cabe ressaltar gue o procedimento licitatorio se destina a contratar aguele gue
apresenta as melhores condigdes para a Administracdao Publica, posto que todas as
circunstancias previsiveis, tais como prego, capacidade técnica, qualidade e proposta
mais vantajosa {observando o principio da isonomia) sac analisadas.

18. Providéncias a serem Adetadas

18.1-Considerando se tratar de wmn servige independente, ndo ha necessidade de
nenhuma providéncia prévia, No mesme sentido, fica facultada a necessidade
de Vistoria nas dependéncias da Camara Municipal de Macaé.

19. Possiveis Impactes Amoienioic

19.1. Possiveis impactios ambientais na execucdo do servico:

i3de 16




lF*

T

s SRS

il

UASG 930552 Estudo Técnico Preliminar 17/2025

- Os setvigos de manutencéo prevaniva e corretiva do elevador, como qualguer outro
servico, podem ter impactos ambieniais, principalmente relacionados ao consumo de
energia e recursos.

19.2. Solugdes apresentadas para reduzir ou eliminar os possiveis impactos
ambientais:

- Para minimizar esses impactos, é fundamental adotar préticas sustentaveis em todas
as etapas dos servigos de manutencao preventiva e corretiva do elevador, foram
inseridos no presente estudo, os dispositives do item 4.2.3, que trata das obrigacdes
legais da contratada peranie ¢ cumpiimento da legislagédo vigente, no que se refere
aos possiveis impactos ambientais aqui relatados.

[ PROCESSO |
N2 ( Z
Fis

_Assm}rﬁm ]

20. Sugestde de Prazo Contratual

20.1. Formas de Contratagdo

20.1.1-Considerando a compiexidade dos servicos e a sua natureza ser continua,
considerando também o valor apresentado na cotagac, essa equipe de planejamento
indica Dispensa £letrénica.

20.2. Prazc Contratual

20.2.1-Considerande os ponios apentados neste estudo como basilar e de se tratar de
um servigo de natureza continuada.
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20.2.2-Considerando também a gest
do préximo ang, deixamos come sugestg&o um contrato de 24 MESES para uma nova
avaliagao apds esse periodo.

21. Declaracae de Viabilidade

Esta ecuipe de plangjamento declais vidvel esia contratagio,
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21.1. Justificativa da Viabilidade
21.1-Concluimos este estudo com posicionamento favoravel a contratacio nos moldes

solicitados, que se encontram adequados @o mercado ¢ as contratagdes governamentais no Paincl i
de Precos do Governo Federal.

22. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrfinicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n”

de 13 de navembro de 2020,

Despacho: Portaria 116/2025 - CAmara Minicipal de Macaé

ALEXANDRE MACHADO FERREIRA

Membro Eguipe de Planejamento

X,
-
.&? Assinou eletroricumente em 04/06/2025 as 14:41:42.

GABRIEL DE MIRANDA PECANHA

Diretor Geval

JULYANO FARIAS PEREIRA GASPIO

Membre da Eguipe de Pianejsmento

£
&" Assinou eletronicomente em (S/06/2025 as 15:52:14.

FERNMANDO TADEU PINHEIRO VIEIRA

Membro da Equipe de Plancjamento

&’ Assivou eleironicamente em 05/06/2025 as 10:21:03.
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Lista de Anexos

Atengdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", " jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

diretamente a este documento.

® Anexo | - cotacio-resumido-8-2025.pdf (81.33 KB)




@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de prego

Relatorio Resumido

Informagoes basicas

Numero da Pesquisa
8/2025

UASG
930552

Status

Rascunho

Titulo: MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR

Observagdes: ELEVADOR MONTELE 14497

Total de itens cotados: 1

Editado por

ALEXANDRE MACHADO FERREIRA

Valor total da pesquisa de pregos: R$ 13.670,0000

Itens cotados

ltem: 1

NO

i1

i2

i3

i4

is

i6

i7

is

ig

Descrigao do item

3557 - Instalacio / manutengao - elevadores, escadas rolantes.
mon-ta - cargas / plataforma / escadas

Consolidagao dos precos cotados

Menor Preco

R$ 500,0000

Media
R$ 48.498.8909

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Periodo: 12 Meses
Modalidade(s): Dispensa
Local de entrega (Estado): RJ

Inciso Nome

Quantidade

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

1

12

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN
SAQUAREMA - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

gov.br W

CONSELHO REGEGIONAL DE
FARMACIA-RJ - Compras.gov.bor

INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E
ART. NACIONAL - Compras.gov.br

MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO
DE JANEIRO - Compras.gov.br

MINISTERIO DA CIENCIA,
| TECNOLOGIA E INOVACAOQ - Compras. 12

Unidade de Fornecimento  Quantidade

UNIDADE

® Mediana
R$ 13.670,0000

Unidade

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

1o

Coeficiente de Variacao: 208,2148%

Desvio Padtac: 100.981,8692
Maior Preco: RS 361.950,0000

Preco unitario

R$ 65.077.8000
R$ 13.670,0000
R$ 361.950,0000
R$ 1.400,0000
R$ 550,0000

R$ 3.900,0000
R$ 4.640,0000

R$ 42,000,0000

R$ 500,0000

Data

01/04/2025

01/04/2025

01/04/2025

26/03/2025

10/03/2025

17/02/2025

26/01/2025

22/10/2024

25/09/2024

Compoe

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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gov.br

. COMANDO DA MARINHA - Compras.
110\ Conr e 1 UNIDADE R$ 23.000,0000 22/08/2024  Sim

. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAD .
111 | DA BARRA/R - Compras.gov.br 1 UNIDADE R% 16.800,0000 18/08/2024 Sim

Legenda:
& Compra ou item com evento alteracao de situagao apos homologacao.
i Compra ou item sofreu atualizacao apds homologagao.

Relatério emitido em 26/05/2025 09:.09

Meméria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numel
compdem a pesquisa,
- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compoem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.
- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou tambem conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a média aritmética dos valores que compdem a pesquisa.
p = [hae —n)?

n

e amostras que

- Coeficiente de variacao: E uma medida de dispersao calculada entre a divisao do desvio padrao e a media aritmética dos valores
que compoem a pesquisa.

D
cv =—
i
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